Circulaire du 05/01/2009 - 2nd phase action RSDE - dossier aide «  Suites surveillance initiale RSDE »
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	INVESTISSEMENT DE LUTTE CONTRE

LA POLLUTION OU D'ECONOMIES D'EAU


	Fiche de Projet - N° 3
jointe à la demande d'aide
	
	Affaire suivie à l'Agence de l'Eau par :

M. 

	Désignation du projet 
Etude technico-Economique (ETE), en application du volet « surveillance initiale » de la circulaire ministérielle du 5 janvier 2009.


	· Travaux éligibles :

Le projet d’ETE devra respecter la trame, format et contenu, définie par le Ministère de l’Ecologie dans son courrier d’instruction du 19 septembre 2011 (disponible sur le site de l’Agence de l’Eau : http …. Grands dossiers).

L’ensemble des travaux nécessaires à l’ETE sont par principe éligible. Néanmoins, l’Agence, après analyse notamment de la portée de l’étude vis-à-vis des enjeux, des coûts, des délais présentés, pourra être amené à conditionner l’aide à des dispositions/obligations complémentaires. 

Pourront être pris en compte des coûts internes, au regard des éléments que l’entreprise aura justifiée en matière de : qualification interne des opérateurs, de respect du cahier des charges, et de surcoûts internes engendrés par l’ETE.

L’aide de l’agence est conditionnée, dans tous les cas, à la remise du rapport en question et au fait que celui-ci soit diffusable à l’inspection des ICPE.
· Taux d’intervention et modalités d’aides :
( 50%, + 10% pour les entreprises moyennes,  + 20% pour les petites entreprises.

( Assiette d’aide : les coûts réels facturés par les prestataires extérieurs; dans le cas de travaux internes, sont retenus les surcoûts internes.

· Décision et versement des aides :

Sur la base de l’instruction de votre demande, une décision d’aide vous sera notifiée.
Le versement de l’aide se fera selon les conditions habituelles d’intervention de l’Agence.



	1. - PRINCIPE ET DESCRIPTIF DU PROJET

(se limiter à joindre le descriptif détaillé remis par le(s) prestataire(s) 

ou, en cas de travaux internes, décrire leur contenu précis)
- 

-

-
-

-

-

-



	    2. - PRESENTATION ECONOMIQUE DU PROJET

2.1  COUT DU PROJET (en Euros Hors taxes) :
Réalisation de l’étude

Rédaction/édition du rapport

autres

Total (€ H.T.)



	2.2.- FINANCEMENT DU PROJET
SYMBOL 167 \f "Wingdings" \s 12 \h
 Pour la part restant à sa charge, l'établissement envisage : (cocher la case correspondante)

· un recours à l'emprunt

· l'autofinancement complet

· Autres (crédit-bail…): …………………………

SYMBOL 167 \f "Wingdings" \s 12 \h
Autres aides publiques :

· je déclare ne solliciter aucune autre aide publique sur ce projet 

Dans le cas contraire, compléter le tableau suivant :

organismes

Aide

date d'attribution

Forme (subvention

avance…) 

montant

Effective* 

prévisionnelle

             * dans ce cas fournir la copie des décisions attributives




	3. - ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

SYMBOL 216 \f "Wingdings" \s 10 \h
avez-vous lancé un appel d'offres ? OUI SYMBOL 113 \f "Wingdings" \s 15 \h
NON SYMBOL 113 \f "Wingdings" \s 15 \h 
(*)

SYMBOL 216 \f "Wingdings" \s 10 \h
avez-vous choisi un ou des prestataires ?
OUI SYMBOL 113 \f "Wingdings" \s 15 \h
NON SYMBOL 113 \f "Wingdings" \s 15 \h
(*)

· dans l'affirmative, le(s)quel(s) ? 


SYMBOL 216 \f "Wingdings" \s 10 \h
date prévue ou effective de passation des premières commandes :


SYMBOL 216 \f "Wingdings" \s 10 \h
date prévue ou effective de démarrage des travaux :


SYMBOL 216 \f "Wingdings" \s 10 \h
date prévue pour la transmission du rapport d’étude à l’Agence :


(*) cocher la case correspondante



	4. – LISTE DES DOCUMENTS JOINTS (cocher)

· copie du « programme d’action RSDE » (si non fourni avec la fiche n°2),

· devis des prestataires

Rappel : fournir 1 extrait du registre du commerce (k-bis) avec la fiche « Informations générales »
vous pouvez compléter par d’autres documents que vous jugez utiles :

- 

-

-
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